

契約情報の公表

NO. _____

発注課名	社会教育課
建設工事等の名称	エコ・スポいずみ浄化槽排水ポンプ及びブロワー更新工事
建設工事等の場所	杉戸町大字木津内地内
建設工事等の種別	管工事
建設工事等の概要	ポンプ計3台及びブロワ6台の更新工事
工事着手の時期	令和6年6月
工事完成の時期	令和6年10月

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
太平ビル管理株式会社	埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2丁目6番3号
契約金額	消費税及び地方消費税の額
6,204,000 円	564,000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
円	円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
円	円
変更契約の理由	
随意契約の理由	<p>エコスポいずみの浄化槽の水中ブロワー・ばっ気ブロワーが作動しておらず、水質浄化がうまくなされていない状況及び浄化槽調整ポンプ及び非常用ポンプが経年劣化により故障し、3台あるポンプのうち1台のみの稼働となり、排水に支障がでている状況であるため、早急な改善が必要となっております。</p> <p>ブロワー更新とポンプ更新は電機系統や作業場所等が同一となることから、一括した工事として発注することで、経費や管理費等の諸経費を抑えられると考えます。</p> <p>なお、更新工事を実施するにあたり、①施設利用者への影響を最小限にすること②施設開館日や時間の影響を最小限にすること③トラブル等の際に早急な対応が可能であること④早急な更新工事が必要であったため。</p>
摘要	
※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。	
※ 随意契約も含む。	